

入札及び契約状況表											
整理番号	第27号	公表年月日	令和 6 年 6 月 11 日	工事等の名称	浄化センター処理棟屋根防水・外壁塗装外改修工事	工事等の場所	中札内村中札内西213番地	種別	建設工事業		
指名通知日	令和 6 年 5 月 20 日	入札執行日	令和 6 年 6 月 11 日 火 午前10時			積 算 内 訳					
予定価格		入札書比較価格		最低制限価格		直接工事費35,396,723 共通仮設費2,009,052 現場管理費5,989,898 一般管理費5,944,327 計49,340,000 消費税4,934,000 合計54,274,000					
54,274,000		49,340,000		49,932,080							
入札参加資格業者名 (指名業者名)		入札結果(単位:円)		落札率	摘要						
		第1回	第2回	(単位:%)							
有限会社 久保建設		69,900,000									
岡田建設 株式会社		72,000,000									
株式会社 ネクサス		70,000,000									
株式会社 佐藤工務店		69,500,000									
藤原工業 株式会社		72,500,000									
武田建設 株式会社		70,000,000									
株式会社 西川工務店		68,800,000		65,800,000	不落随契						
イチエイ山田建設 株式会社		71,800,000									
資格不適格業者名		理 由									
契約者名	株式会社 西川工務店		住 所	帯広市東2条南23丁目17番地							
契約金額	54,175,000		工事概要	浄化センター外部改修工事 一式 ・外壁吹付塗装改修 ・屋上防水改修 ・建具内装改修(建具更新・塗装修繕) ・シーリング打替(外部建具廻り、外壁打継目地、換気フード廻り、その他取付部)							
工事期間	令和 6 年 12 月 20 日 迄										
指名理由											
随契理由											
契約変更内容											
						契約金額		工事期間			
						理由					
						概要					

※落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額となります。

1. 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等を記載すること。
2. 摘要欄には、「落札」「不落随契」「決定」等の記載をすること。
3. 落札率は、小数点以下第2位を四捨五入して記載すること。
4. 不要な欄等については、抹消して使用すること。