# 入札及び契約状況表

| 整理番号 | 第5号 | 公表年月日 | 令和 7 年 4 月 25 日 | 工事等の名称 | 林業専用道西札内11林班線開設工事 | 工事等の場所 | 中札内村西札内 | 種別 | 土木 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名通知日 | 令和 7 年 4 月 9 日 | 入札執行日 | 令和 7 年 4 月 25 日 金 午前10時 | | | | | | |

| 予定価格（税込） | 入札書比較価格（税抜） | 最低制限価格（税込） |
|---|---|---|
| 44,561,000 | 40,510,000 | 33,420,750 |

| 入札参加資格業者名（指名業者名） | 入札結果（単位：円） 第1回 | 第2回 | 落札率（単位：%） | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 永井工業 株式会社 | 41,380,000 | | | |
| 寿工業 株式会社 | 41,600,000 | | | |
| 西岡建設 株式会社 | 40,700,000 | | | |
| イチエイ山田建設 株式会社 | 41,200,000 | | | |
| 徳井建設工業 株式会社 | 39,800,000 | | 98.25% | 落札 |
| 西江建設 株式会社 | 41,300,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 資格不適格業者名 | 理 由 |
|---|---|
| | |
| | |

| 積 算 内 訳 | |
|---|---|
| 直接工事費 | 20,332,000 |
| 共通仮設費 | 4,946,000 |
| 現場管理費 | 13,584,000 |
| 一般管理費 | 6,594,000 |
| 計 | 45,456,000 |
| 消費税 | 4,545,600 |
| 合計 | 50,001,600 |

| 契約者名 | 徳井建設工業 株式会社 | 住 所 | 帯広東9条南8丁目1番地2 |
|---|---|---|---|
| 契約金額 | 43,780,000 | 工事概要 | 西札内林業専用道の整備工事<br>延長：640m（本線100m・支線540m） |
| 工事期間 | 令和 7 年 11 月 10 日 迄 | | |
| 指名理由 | | | |
| 随契理由 | | | |

| 契約変更内容 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 契約金額 | | 工事期間 | |
| | 理由 | | | |
| | 概要 | | | |

※落札金額は、上記の入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額となります。
1. 入札金額欄には、必要に応じ「無効」「辞退」等を記載すること。
2. 摘要欄には、「落札」「不落随契」「決定」等の記載をすること。
3. 落札率は、小数点以下第2位を四捨五入して記載すること。
4. 不要な欄等については、抹消して使用すること。